

PROT. 1555  
DEL 27.05.2022



---

Centrale Unica di Committenza presso la  
**COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO ZONA**  
VII Via del Lago, 12 – 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI)  
Tel. 0765.558191 – Fax 0765.558103  
info@saltocicolano.it – saltocicolano@pec.it  
www.saltocicolano.

## **VERBALE DEL SORTEGGIO PUBBLICO DEL 27/05/2022**

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE "

CUP: E93H19001070002

C.I.G. 9227546BD7

VENERDI' 27/05/2022 ore 10.00

**SEDUTA PUBBLICA**

Il Responsabile Unico del Procedimento in fase gara dott. Arch. Amedeo Riccini supportato dai due dipendenti Sig.ra Anna Rita Rossetti e Sig.ra Maria Cherubini in qualità di testimoni dà avvio alle operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto,

### **PREMESSO**

- che il Responsabile dell'Area Urbanistica Manutentiva del Comune di Pescorocchiano ha approvato con propria determina a contrarre 63 del

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Cattolani' at the top.*

09/05/2022 per l'espletamento della procedura negoziata relativa ai lavori di cui in oggetto previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.

- che l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato a partire dal giorno 11/05/2022 sul profilo della Centrale Unica di Committenza Salto Cicolano all'indirizzo [www.saltocicolano.it](http://www.saltocicolano.it) e sul sito del comune di Pescorocchiano <http://www.comune.pescorocchiano.rieti.it/>

- che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature per la successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto è stata fissata per le ore 23,59 del giorno 26/05/2022;

- che entro tale termine sono pervenute a mezzo PEC n° 107 manifestazioni di interesse conformi a quanto previsto nell'avviso pubblico, le quali sono state protocollate e numerate progressivamente secondo l'ordine di arrivo, come riportato nella tabella riepilogativa allegata facente parte integrante e sostanziale del presente verbale<sup>1</sup>.

### CONSIDERATO

- che l'avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui le candidature fosse superiori a 5 , prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata il sorteggio pubblico;

il RUP in fase di gara dà atto che nell'odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti.

Il Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara procede alla predisposizione di n° 107 cartoncini numerati dall'1 al numero 107 in base all'ordine progressivo dei protocolli attribuito agli operatori economici.

---

<sup>1</sup> N.B. Tale allegato dovrà essere secretato poichè soggetto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte

*Antonio Belmonti*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Tutti i cartoncini, ognuno sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, vengono inseriti in un'apposita urna ed accuratamente mescolati.

Di seguito si riportano gli esiti delle operazioni di sorteggio dei numeri con l'indicazione dei relativi operatori economici abbinati, individuati nella Tabella riepilogativa allegata facente parte integrante e sostanziale del presente verbale:


| ORDINE<br>SORTEGGIO | NUMERO<br>PROGRESSIVO<br>ASSEGNATO (vedi<br>tabella allegata) |
|---------------------|---|
| 1                   | 13  |
| 2                   | 66  |
| 3                   | 20  |
| 4                   | 87  |
| 5                   | 64  |


Il Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara provvede alla raccolta di tutto il materiale e alla sua successiva custodia in luogo chiuso, nonché all'adozione degli atti consequenziali concernenti l'avvio della procedura negoziata in parola ed alle ore 13.00 dichiara la chiusura della seduta pubblica.

Approvato e sottoscritto.

Il RUP

I Testimoni

  
.....  


  
.....  
  
.....

Allegato: **TABELLA OPERATORI ECONOMICI RICHIEDENTI<sup>2</sup>**

| NUMERO TIPO     | DATA REG DATA POSTA PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                    | OGGETTO   | CAT CLAS |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| 1153<br>A<br>1  | 13/05/2022                      | FLLIPERSIASRL@PEC.IT             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1155<br>A<br>2  | 13/05/2022                      | EDILFLORIO                       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1158<br>A<br>3  | 16/05/2022                      | CALGEACOSTRUZIONI@PEC.IT         | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1164<br>A<br>4  | 16/05/2022                      | R.E.C.COSTRUZIONISRLPEC          | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1165<br>A<br>5  | 16/05/2022                      | NAGOSTINIS SRL - PEC             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1168<br>A<br>6  | 16/05/2022                      | LDSRLUNIPERSONALE                | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1169<br>A<br>7  | 16/05/2022                      | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1170<br>A<br>8  | 16/05/2022                      | ESSETISRL@PEC.ESSETISRL.EU       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1171<br>A<br>9  | 16/05/2022                      | NAUROCK S.R.L.                   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1173<br>A<br>10 | 16/05/2022                      | IMPRESA CACITTI PEC              | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1176<br>A<br>11 | 16/05/2022                      | SILCOSRL                         | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |

Maria Cheloni  
  


<sup>2</sup> N.B. Tale allegato dovrà essere secretato poichè soggetto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte



| NUMERO TIPO     | DATA REG<br>DATA POSTA<br>PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                 | OGGETTO  | CAT<br>CLAS |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| A<br>24         |                                       |                               | SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE  | 5           |
| 1225<br>A<br>25 | 17/05/2022                            | GEOROCK@PEC.TN.IT             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1234<br>A<br>26 | 18/05/2022                            | CMASRL62                      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1235<br>A<br>27 | 18/05/2022                            | COEST@PEC.IT                  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1242<br>A<br>28 | 18/05/2022                            | ROCK AND RIVER S.R.L.         | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1243<br>A<br>29 | 18/05/2022                            | FRANCESCOFIORUCCI@PEC<br>.IT  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1244<br>A<br>30 | 18/05/2022                            | DALLAPÈ CONSOLIDAMENTI<br>SRL | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1245<br>A<br>31 | 18/05/2022                            | UFFICIO.GARE                  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1246<br>A<br>32 | 18/05/2022                            | POETAGIANNI                   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1256<br>A<br>33 | 18/05/2022                            | TERCOSSRL@PEC.IT              | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1258<br>A<br>34 | 18/05/2022                            | MAZZAFERRISRL@PEC.IT          | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1260<br>A<br>35 | 18/05/2022                            | ICOSTRA PEC                   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1262<br>A       | 19/05/2022                            | DINAMICGEO@PEC.IT             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'                  | 6<br>5      |

Katerina Lombardi  
 E. M.

| NUMERO<br>TIPO  | DATA REG<br>DATA POSTA<br>PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                 | OGGETTO   | CAT<br>CLAS |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 36              |                                       |                               | COLLI DI PACE   |             |
| 1268<br>A<br>37 | 19/05/2022                            | FRANCESCO BAGALÀ              | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1274<br>A<br>38 | 19/05/2022                            | SABINACONGLOMERATI@PEC.IT     | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1275<br>A<br>39 | 19/05/2022                            | BRAFERSEGNALETICA@PEC.IT      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1279<br>A<br>40 | 19/05/2022                            | PEC ALPI SRL                  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1283<br>A<br>41 | 19/05/2022                            | CONSORZIO-ARTEK@PEC.IT        | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1288<br>A<br>42 | 19/05/2022                            | FELSBAU                       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1292<br>A<br>43 | 19/05/2022                            | PMP COSTRUZIONI1@LEGALMAIL.IT | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1302<br>A<br>44 | 19/05/2022                            | CODIBER S.R.L.                | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1307<br>A<br>45 | 19/05/2022                            | CADELSCARL                    | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1311<br>A<br>46 | 19/05/2022                            | FOX@MYPEC.EU                  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1322<br>A<br>47 | 20/05/2022                            | GHELLER - PEC                 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1325<br>A<br>48 | 20/05/2022                            | CO.VE.MA SRL                  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |

Francesco Bagalà

FELSBAU

CADELSCARL

| NUMERO TIPO     | DATA REG DATA POSTA PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                        | OGGETTO   | CAT CLAS |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 1331<br>A<br>49 | 23/05/2022                      | S.I.L.S. SAURIS                      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1332<br>A<br>50 | 23/05/2022                      | FSA.PEC@LEGALMAIL.IT                 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1336<br>A<br>51 | 23/05/2022                      | IMPRESA@PEC.SETTEMBRE COSTRUZIONI.IT | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1344<br>A<br>52 | 23/05/2022                      | UFFICIO APPALTI                      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1345<br>A<br>53 | 23/05/2022                      | BETACOSTRUZIONISRL                   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1355<br>A<br>54 | 23/05/2022                      | SCUTIERICOSTRUZIONI@PE C.IT          | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1357<br>A<br>55 | 23/05/2022                      | TECNOLINE GROUP - PEC                | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1359<br>A<br>56 | 23/05/2022                      | EREDICAVALLOFRANCESCO @PEC.IT        | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1365<br>A<br>57 | 23/05/2022                      | INFO@PEC.EUROBUILDING.I T            | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1366<br>A<br>58 | 23/05/2022                      | P.U.C@POSTECERT.IT                   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1367<br>A<br>59 | 23/05/2022                      | EFFECI73                             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1368<br>A<br>60 | 23/05/2022                      | STRADEEAMBIENTE@PEC.IT               | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1369            | 23/05/2022                      | DIPERSIOCOSTRUZIONISRL @PEC.IT       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA  | 6        |

*Notas del Sr. M. M.*

*Sumario*

| NUMERO<br>TIPO  | DATA REG<br>DATA POSTA<br>PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                 | OGGETTO  | CAT<br>CLAS |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| A<br>61         |                                       |                               | SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE  | 5           |
| 1372<br>A<br>62 | 23/05/2022                            | IDROTER S.N.C. PEC            | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1376<br>A<br>63 | 24/05/2022                            | FRANCESCOGUZZO@PEC.IT         | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1377<br>A<br>64 | 24/05/2022                            | OMISSIS                       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1378<br>A<br>65 | 24/05/2022                            | DIREZIONE@PEC.CONSOLE<br>C.IT | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1379<br>A<br>66 | 24/05/2022                            | OMISSIS                       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1384<br>A<br>67 | 24/05/2022                            | DAPAM S.R.L. - PEC            | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1388<br>A<br>68 | 24/05/2022                            | CODISABSRL                    | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1392<br>A<br>69 | 24/05/2022                            | RENASCOR@PEC.IT               | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1393<br>A<br>69 | 24/05/2022                            | RENASCOR@PEC.IT               | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1396<br>A<br>70 | 24/05/2022                            | PASCALE PREFABBRICATI<br>SRL  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1398<br>A<br>71 | 24/05/2022                            | SIBARSRL@PEC.IT               | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'<br>COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1400<br>A       | 24/05/2022                            | TISS@PEC.IT                   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br>IDROGEOLOGICO LUNGO LA<br>SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA'                  | 6<br>5      |

Rosina Antonini  
 Rosina Antonini  
 Rosina Antonini

| NUMERO<br>TIPO  | DATA REG<br>DATA POSTA<br>PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                 | OGGETTO   | CAT<br>CLAS |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 72              |                                       |                               | COLLI DI PACE   |             |
| 1402<br>A<br>73 | 24/05/2022                            | ROBERTOGUZZO@PEC.IT           | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1408<br>A<br>74 | 24/05/2022                            | ALBERTOGIUSEPPE.DUINO@PEC.IT  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1417<br>A<br>75 | 24/05/2022                            | FORTI COSTRUZIONI S.R.L.      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1425<br>A<br>76 | 24/05/2022                            | CONSORZIOSTABILEPANGEA@PEC.IT | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1426<br>A<br>77 | 24/05/2022                            | GEOGRIMP                      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1427<br>A<br>78 | 24/05/2022                            | AMBROGETTI SRL                | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1428<br>A<br>79 | 24/05/2022                            | CIABOCCO SRL                  | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1431<br>A<br>80 | 24/05/2022                            | CONSORZIOPOSEIDON             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1434<br>A<br>81 | 24/05/2022                            | GARE.NUOVEINIZIATIVE@PEC.IT   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1435<br>A<br>82 | 24/05/2022                            | IBACRANESRL@PEC.IT            | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1445<br>A<br>83 | 25/05/2022                            | ARISSRL@MYPEC.EU              | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |
| 1447<br>A<br>84 | 25/05/2022                            | BRONZE                        | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5      |

Massimo Cretini  
  


| NUMERO TIPO     | DATA REG DATA POSTA PROT. MITT. | INTERLOCUTORE                 | OGGETTO   | CAT CLAS |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 1452<br>A<br>85 | 25/05/2022                      | MARILENA - ANTONINI SRL       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1453<br>A<br>86 | 25/05/2022                      | GIISCARL                      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1457<br>A<br>87 | 25/05/2022                      | OMISSIS                       | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1462<br>A<br>88 | 25/05/2022                      | TONETSRL@PEC.GRUPPOTONET.IT   | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1465<br>A<br>89 | 25/05/2022                      | AMELIASRL@MYPEC.EU            | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1475<br>A<br>90 | 26/05/2022                      | MARCO.ADORNETTO@GEOPEC.IT     | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1480<br>A<br>91 | 26/05/2022                      | EDILCOM POSTA PEC             | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1481<br>A<br>92 | 26/05/2022                      | IMPRESA COMIN                 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1484<br>A<br>93 | 26/05/2022                      | GEOFOND S.R.L.                | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1487<br>A<br>94 | 26/05/2022                      | PEC TENAGLIA SRL              | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1489<br>A<br>95 | 26/05/2022                      | EREDIDAMATOGIUSEPPESRL        | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1490<br>A<br>96 | 26/05/2022                      | M.S. COSTRUZIONI SRL PEC      | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA SCARPATA DI ACCESSO IN LOCALITA' COLLI DI PACE | 6<br>5   |
| 1491            | 26/05/2022                      | PEC CONCOLINO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA  | 6        |

Maria Antonini  
 [Signature]  
 [Signature]

